1 PRILOHA a) k sutaznym podkladom

ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zdkona 513/1991 Zb; v zneni neskorsich predpisov
a ustanoveni (dalej len, 0bZ.);
dalej uz len ,Zmluva“.
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1.2

Clanok 1. Zmluvné strany

Objednavatel

Obchodné meno spolocnosti /

nazov organizacie : Mesto Michalovce

Sidlo : Nam. osloboditelov30
071 01 Michalovce

: Viliam Zahorcak
primator mesta

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo uctu

Zhotovitel

Obchodné meno spolo¢nosti
Sidlo

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo G¢tu

: Viliam Zahorcéak

: Ing. RuZena HeZelyova

: 00325490

: 2020739039

: Prima banka Slovensko, a.s.

: SK04 5600 0000 0042 0422 2001

(dalej oznacovany ako , Objednavatel”)

(dalej oznacovany ako ,Zhotovitel”)



2.1

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Clanok 2. Vychodiskové podklady a tdaje

Vychodiskové udaje:

2.1.1. Nazov stavby: Michalovce Komunitné centrum
2.1.2. Miesto stavby: Ul. Mlynska, Michalovce

2.1.3. Investor (stavebnik): Mesto Michalovce

Clanok 3. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je uskutocnenie stavby uvedenej v Clanku 2, bod 2.1 podla projektovej
dokumentdcie a oceneného vykazu vymer Zhotovitelom, ktoré urcuju charakteristiku diela.

Zhotovitel zabezpeci kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich doddvok v rozsahu
vykazu vymer uvedeného v Prilohe €. 1 k tejto Zmluve a podla projektovej dokumentacie, jej
technickych sprav, vykresov, vypoctov, podla podmienok vydanych prisluSnym stavebnym
uradom, podla platnych STN a zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyZaduje
vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpeci potrebnl dielenski a vyrobni dokumentaciu podla poziadaviek
uvedenych v projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpedi jej kompletnu realizaciu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncéeny predmet Zmluvy prevezme za podmienok
stanovenych v Clanku 4. tejto Zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu podla
Clanku 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4. Lehota realizacie

Lehota realizacie predmetu Zmluvy je 6 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy
o dielo.

Zaciatok realizacie prac je najneskér do 7 dni od nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy, ak sa
obe Zmluvné strany nedohodnu inac.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolup6sobenia Objednavatela dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeskania
Objedndvatela s poskytnutim spolupbésobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim
zavazku.

O prevzati jednotlivych Casti predmetu Zmluvy spiSu Zmluvné strany pisomny preberaci
protokol potvrdzujuci splnenie Zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela, resp. s uvedenim
nedostatkov a terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude po ukonceni
celého predmetu Zmluvy spisany konecny preberaci protokol vztahujlci sa na cely predmet
Zmluvy.

Zhotovitel suhlasi po vzajomnej dohode s Upravou harmonogramu prdc, ktory uviedol v
Prilohe €. 2, ak si to budu vyZadovat klimatické podmienky.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.

€lanok 5. Cena

Celkové Zmluvnd cena za dielo v rozsahu podla Clanku 3 tejto Zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. a
je dolozend Zhotovitelom, poloZkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 k
tejto Zmluve.

Celkova Zmluvna cena za dielo podla Clanku 3 Zmluvy je :

Zmluvna cena bez DPH

DPH

Zmluvna cena spolu s DPH

V cene podla bodu 5.2. Zmluvy su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty
a pod.

Polozky stavebnych prac a doddvok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
Objednavatelom
pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povaZzovat za zahrnuté v inych cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku stavebnej prace
a dodavky rovnakeé pre celd stavbu a s nemenné.

Ceny za prace vyvolané a suvisiace s realizdciou stavby budu uctované nasledovne:

a) v pripade préc, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel Gc¢tovat jednotkovu
cenu, ktord zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade préac, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer bude Zhotovitel uctovat cenu
podla smernych cien platnych pre prislusné casové obdobie roka, v ktorom budu préace
vykonavané.

Vykondvanie vsetkych prac vyvolanych a suvisiacich s realizaciou stavby s ich financnym
ohodnotenim v zmysle bodu 5.6. Zmluvy oznami Zhotovitel Objednavatelovi vopred pred ich
zaCatim pisomnym zdpisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel pristupi
bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej Zmluve oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objednavatelom,
projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej su
zahrnuté do rozpoctu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prac bude mozné menit len dodatkom ku zdkladnej
Zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma Zmluvnymi stranami.

Clanok 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela sa Objednavatel zavizuje uhradit Zhotovitelovi na zaklade
jednotlivych faktdr po predchadzajucom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok
Objednavatelom formou potvrdeného vykazu vykonanych mnoiZstiev, ktory Zhotovitel
vystavi najskor v den, v ktorom Zhotovitel dosiahne prestavanost minimalne 40% z ceny diela
uvedenej v ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. Po pisomnom odovzdani a prevzati diela Zhotovitel
vystavi konec¢nu vyuctovaciu faktaru. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objem prac realizovanych



6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

v zmysle tejto zmluvy za obdobie, za ktoré bude vystavena konecnda vyuctovacia faktura
v zmysle ustanovenia tohto bodu bude minimalne 5 % z ceny diela uvedenej v ¢l. 5 bode 5.2
tejto zmluvy a tiez, Ze hodnota konecnej faktury bude predstavovat ¢iastku minimalne 5%
zceny diela uvedenej v¢l. 5 bode 5.2 tejto zmluvy. Zhotovitel odosle objedndvatelovi
Ciastkové faktury a konec¢nu fakturu najneskdr do dvoch dni po jej vystaveni.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a vykaz vykonanych mnoZstiev musi byt spracovany tak, aby bolo dodrzané uplné
poradie poloZiek v stilade s ocenenym vykazom vymer podla zmluvy. Stc¢astou faktdry je kryci
list faktury, zistovaci protokol, rekapitulacia a vykaz vykonanych mnoizstiev. Zmeny a doplnky
Zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na poziadanie uviest oddelene.

Vykaz mnozstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom Objednavatela.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotovitel vykond po
odovzdani a prevzati diela Objednavatelom konecnou fakturou.

Konednu faktiru ma Zhotovitel pravo vystavit ku driu odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy. Konec¢nou fakturou sa vyuctuje Cena diela uvedena v ¢l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy po
zohladneni vSetkych ciastkovych faktur (ktoré budud v konecnej fakture uvedené) a platieb
Objednavatela v priebehu vystavby.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Faktury bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat nasledujice naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznafenie penazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovanu cenu s dariou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- miesto a ndzov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou préce,
ktoré su predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac v poéte minimdlne 20
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodu 5.1. Supis prac
bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoistva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je sucastou tejto zmluvy priCom polozky ktoré maju byt sucastou faktury budd mat
vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury
bude uvedeny nulovy Gdaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne tudaje
so zapocitanim predchddzajucich faktdr pre uUcely Ziadosti o NFP. Kumulativne supisy
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.
8.2.

8.3.

vykonanych prac s ocenenim podla rozpoc¢tu bude zhotovitel vytvarat len pre ucely
sledovania ¢erpania rozpoctu Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je
opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti zacne
plynut doruéenim opravenej faktury Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni. V pripade, Ze splatnost faktliry pripadne na den
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti povaZovat najblizsi
nasledujuci pracovny den.

Platby budlu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na udcet Zhotovitela za
zaplatenie faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej ciastky z Gc¢tu Objednavatela v
prospech uctu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s dhradou faktury, méze Zhotovitel G¢tovat Objednavatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeskania.

Clanok 7. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentdcie, oceneného vykazu vymer a podmienok Zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Zarucna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a
prevzati diela zaruc¢né listy, sa vztahuje zarucna doba podla tychto zarucénych listov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.2. do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela
a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom case.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budud sp6sobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objedndvatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na riu upozornil Objednévatela a ten na ich poufziti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby mda Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu Zhotovitela podlia Clanku 1. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mdze Objednavatel zabezpedit ich
odstranenie na naklady Zhotovitela.

Clanok 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykonad dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych
prac zbavené prav tretich osob v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie v termine
do 5 dni od nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na riom
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Sic¢asne s odovzdanim staveniska
odovzda Objednavatel Zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia.

Objedndvatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyéené zdkladné smerové a
vySkové body.

Zhotovitel pred zahajenim prac zabezpeci na svoje vlastné naklady bez zbytocného odkladu
po prevzati staveniska vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych
sieti na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti
v dotknutom Gzemi.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdavky obstara a poplatky za
ne zndsa Zhotovitel.

Objedndvatel odovzdd Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela
v dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2. tejto Zmluvy do 5 dni od nadobudnutia Ucinnosti
tejto Zmluvy.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje Zhotovitel.
Naklady

na projekt, vybudovanie, prevddzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su sti€astou Zmluvnej ceny podla Clanku 5 tejto Zmluvy.

Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich moze
ponuknut a nasledne prenajat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska.
Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici Objednavatela.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zadsahmi tretich osbb.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbyto¢ného
odkladu odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Za pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych
dovaia a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. RuZena HeZelyovd, ako stavebno - technicky dozor za objednavatela
................................... , ako stavbyveduci, zodpovedny pracovnik a zdstupca zhotovitela

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a
su dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela st povinni pohybovat
sa po stavenisku vyluéne v pracovnom odeve vyrazne a Citatelne oznaédenom obchodnym
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8.19.

8.20.

8.21.

menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej ¢asti odevu, vo vyhovujlicej pracovnej obuvi a v
ochrannych pracovnych prilbach. Objednavatel je opravneny oznalit vsetkych pracovnikov
zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najmd o odbornej spdsobilosti a
kvalifikacii pracovnikov zhotovitela) mézu byt nasadeni na realizdciu diela, dostatocne
viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikdciu tychto pracovnikov.
Zhotovitel je povinny strpiet ich oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat
toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne viditelné a Citatelné.
Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochranu majetku objednévatela a tretich osob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci a
bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
prislusnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov, najma vyhlasky SUBP a SBU ¢.
147/2013 Z. z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. a zédkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze pouzit iba materialy, ktoré spifiaju podmienky a
poziadavky uvedené v zdkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je
povinny vykonavat Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sustavne zabezpecdovat kontrolu ich
dodrziavania. Dalie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budd vyspecifikované v zapise o
odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi ku driu
zacatia prac zoznam vsetkych pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebezne aktualizovat,
platny doklad o vykonanom Skoleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj
doklady o ich odbornej a zdravotnej sposobilosti k vykonu cinnosti podla tejto zmluvy
(doklady mézu byt nahradené aj cestnym prehlasenim, ze pozadované skolenia a odborna
spbsobilost zamestnancov zhotovitela su platné. Takéto prehlasenie musi podpisat
Statutarny zastupca zhotovitela). V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je
zhotovitel povinny dodrziavat vseobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady bezpeéného
spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici
nepozivali alkoholické ndpoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich
vplyvom do préce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mobhli
ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri préaci a podla svojich mozZnosti ziéastriovali sa na ich
odstrariovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych uUéastnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz pozivania
alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa
zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlce
skutocnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zdstupca zhotovitela je povinny
predloZit zastupcovi objedndvatela denny zdznam najneskér nasledujici den po zapise.
Zastupca objednavatela je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v
stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a
to s uvedenim doévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania
a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel
nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak
Objednévatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto
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8.22.
8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.
8.29.

9.1.

9.2.

9.3.

odkrytie vykonat na naklady Objednavatela, iba Ze sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, Zze prace
neboli riadne vykonané.

Objednavatel sa stdva postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, ze ¢ast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach
vSetky doklady preukazujuce Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dnu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané aZ uspesnym vykonanim vsetkych skusok
predpisanych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k Ucéasti na skiskach
diela alebo jeho casti, pricom Ucast zhotovitela na tychto skiskach je povinnda. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky zaznam vykonanych skiskach a odovzdat ich zapisnicne
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpec¢nej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto Zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu.

Zhotovitel sa zavédzuje zabudovat do stavby len také vyrobky a materialy, ktoré budu zbavené
prav tretich osbb.

Clanok 9. Zmluvné pokuty

Ak Zhotovitel odovzda dielo uvedené v Clanku 3. po termine uvedenom v bode 4.1. Zmluvy,
zaplati Zmluvnu pokutu vo vyske 0, 15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmluvy za kazdy zacaty
den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizdcie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a
vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu
postupu prac zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy
den omeskania.

Ak zhotovitel neza¢ne odstranovat objednavatelom oznamenu vadu véas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kaZzdu vadu a kaZzdy zacaty den
omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrariovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty dert omeskania aZz do jej odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorikolvek povinnost uvedent v ¢l. 8.
ods. 8.19 tejto zmluvy alebo vo vseobecne zdvdaznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany alebo v zépise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k
zaisteniu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajice porusenie tej istej povinnosti, ma objedndvatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 850,- EUR za kazidé preukdzatelné porusenie
ktorejkolvek povinnosti uvedenej v¢l. 8. ods. 8.19 tejto zmluvy zhotovitefom resp.
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouzitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuv, pracovny odev,
ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), ma objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 33,- EUR za kazdu nepouzitu osobnu a
ochrannu pracovnli pomocku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondavaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
l[atok, ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,- EUR
za kazidé preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej
latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit. Osoba,
ktora vykondva prdce na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca
objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za kazdy denn omeskania s vypratanim pracoviska.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Clanok 10. Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda Zmluvna strana, ktord porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spOsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej Zmluvnej strane sp6sobom uvedenym v bode
10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, ze $koda bola spdsobena okolnostou vyluéujicou
zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel
povinny sa o ne starat, Zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpovedad za Skodu na diele spO6sobend vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstraniovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
aj za skodu spbsobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.



10.6.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

Zhotovitel sa zavdzuje na dobu od odovzdania staveniska az do doby odovzdania stavby
Objednavatelovi zabezpedit krytie poistenim diela, technologickych zariadeni, materialov
a dokumentacie Zhotovitela ako aj zabezpecit krytie poistenim zodpovednost za $kodu, ktora
vznikla inému v suvislosti s realizaciou a dokonéenim diela a odstranenim vsetkych jeho vad.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskor ku driiu odovzdania staveniska predlozi k nahliadnutiu
platné poistné Zmluvy.

Clanok 11. Vyssia moc

Pre Ucely tejto Zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, zivelné pohromy, atd.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$iu moc, poZziada druhd stranu o Upravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vy$iu moc, pravo odstupit od Zmluvy. Ucinky odstlUpenia nastant dfiom dorucenia
ozndmenia.

Clanok 12. Odstupenie od zmluvy

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem prav na
nahradu spdsobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela,
ktora bola do odstlpenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odstdpenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym v
zakone.

Objednavatel moze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude
schopny zrealizovat dielo véas a riadne.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo dna,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstupit od zmluvy z toho istého doévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstlpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak d6jde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma
objednavatel ndrok na ndhradu nevyhnutnych ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.

V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela ma Objednavatel
narok na nahradu Skody spo6sobentd omeskanim realizdcie diela oproti terminu ukoncenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok 13. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude zvoldvat Objednavatel podla potreby, najmenej raz za
mesiac.
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13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné uUcely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrzZiavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opréavnenych
pracovnikov Zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov statnej
spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia zodpovedajuce] kvality stavebného diela pouzije v
zmysle stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky splfiajice podmienky zakona €& 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
prislusné doklady predlozi Objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a suhrne pri
preberacom konani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, s cielom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh prac.

Clanok 14. Kontrola/audit/overenie na mieste

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu stucéinnost.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou / auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania
na mieste v stanovenej lehote.

Clanok 15. Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socialny aspekt

Objednavatel uplatfiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socidlny aspekt
v stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov Uc¢inného od 18. aprila
2016 a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z .z. o rovhakom zaobchadzani v niektorych
oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(antidiskriminacny zdkon) a pri realizacii stavebnych prac zmluvne zavazuje Zhotovitela
realizovat docasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na cell dobu realizicie stavebnych prac zamestna podla zdkona €.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby splfajuce kumulativne nasledovné
predpoklady:

15.2.1. patria k marginalizovanej rémskej komunite a zaroven

15.2.2. su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zdkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pri hladani vhodnych uchadzatov o zamestnanie spifiajicich kumulativne predpoklady podla
bodu 15.2.1. a15.2.2. vyssie poskytne Objedndvatel Zhotovitelovi potrebnd sucdinnost
spotivajucu v predloZeni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie
predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla bodu 15.2.1. a 15.2.2. vyssSie sa preukaze
c¢estnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej
komunite a relevantnym potvrdenim prislu$ného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o
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15.4. Zhotovitel preukaze Objednavatelovi splnenie povinnosti zamestnavat minimalne dve osoby
spiiajuce predpoklady podlfa bodu 15.2.1. a15.2.2,, a to predlozenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovnad zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane cestnych prehldseni uchddzacov o zamestnanie a potvrdenia z prisluiného Uradu
prace, socidlnych veci a rodiny) bezodkladne po zacati stavebnych prac.

15.5. Ak v priebehu plnenia zmluvy déjde z akéhokolvek dévodu ku skonceniu pracovného pomeru
s osobou/osobami, ktoré zamestnal Zhotovitel podla bodu 15.2., je Zhotovitel povinny
bezodkladne, najneskdr do 7 dni, zamestnat iného uchadza¢a o zamestnanie spitiajiceho
podmienky podla tohto c¢lanku.

15.6. V pripade, ak je Zhotovitel s omeskanim povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 100 EUR za kaidy den
omeskania.

15.7. Opakované porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitela, resp.
nenapravenie porusenia tohto c¢lanku zmluvy Zhotovitefom inapriek pisomnej vyzve
Objednavatela je dévodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitela.

Clanok 16. Zavereéné ustanovenia

16.1. Prdva a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

16.2. Akékolvek zmeny a dopinky tejto Zmluvy sa budi robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma Zmluvnymi stranami.

16.3. Obidve Zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit vsetky zmeny udajov délezitych pre
bezproblémové plnenie Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

16.4. Nedelitelhou stcéastou tejto Zmluvy su:

Priloha¢. 1 - Oceneny vykaz vymer prac a suvisiacich dodavok;
Priloha ¢. 2 - Harmonogram stavebnych prac a suvisiacich dodavok;

16.5. Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdrii dve
vyhotovenia a Objedndvatel dve vyhotovenia.

16.6. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uéinnost driom nasledujucim po dni zverejnenia.

V Michalovciach, dna Vo s , dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak Zhotovitel nevyberie zo
zoznamu os6b predloZzeného Objednavatelom vhodného uchadzada o zamestnanie, je
Zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne predpoklady podla bodu
15.2.1.a15.2.2.
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