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SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
 
Identifikačné údaje stavby a investora: 

Stavba:      Michalovce – Komunitné centrum 

Miesto stavby:     Mlynská ulica, Michalovce 

Kraj:      Košický 

Investor stavby:   Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30 

Katastrálne územie:    Michalovce 

Parcelné číslo:      4718/1  

Charakter stavby:    novostavba 

Stupeň projektovej dokumentácie:  Projekt pre stavebné povolenie  

Spracovateľ projektu:    Ing. arch. Daniela Vanková 

      Martina Rázusa 1849/5,  071 01 Michalovce 

 

 

Základné údaje charakterizujúce stavbu a zdôvodnenie projektu 

Cieľom komunitného centra je podporiť aktivity miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania 

sociálnych zručnosti, poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom na komunitnej, ale aj individuálnej 

báze, hľadať riešenie z nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa pre 

dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity. Zároveň vytvárať podmienky na 

zvyšovanie všeobecnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovne mladých ľudí, zabezpečovať aktívne ich využitie 

voľného času a tiež pomoc pri riešení osobných záležitostí. 

 

Úlohou komunitného centra spolu s miestnou samosprávou a s komunitnými pracovníkmi bude zaviesť 
do praxe lokálne dostupné rôznorodé služby, informácie, poskytovanie poradenskej činnosti pre potreby 
komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít pre deti, mládež ale aj dospelých.  
 
Územie pre výstavbu komunitného centra sa nachádza v intraviláne mesta Michalovce, v jeho 

juhovýchodnej časti, v tesnej blízkosti Laborca, v časti „Angi mlyn“, kde žije rómska národnostná 

menšina. Výstavba objektu komunitného centra je navrhovaná na parcele číslo 4718/1, a je vo 

vlastníctve investora. Charakter zástavby v dotykovom území je obytný.  

 

Vzhľadom na rýchlu výstavbu, variabilnosť modulov, bola vybratá zostava modulových objektov (7ks), 

ktoré sú združené a tvoria jeden jednopodlažný objekt. Tento systém modulov spĺňa požiadavky 

investora na priestory komunitného centra. Vlastná montáž je realizovaná priamo z dopravných 

prostriedkov bez veľkých nárokov na záber pre zariadenie staveniska. Navrhované sú moduly od firmy 

Touax. Moduly spĺňajú platné stavebné, technické, hygienické, bezpečnostné a požiarne normy. Moduly 

sú certifikované medzinárodnou normou ISO 9001:2009. 

 

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby je stavebný 

zámer, požiadavky objednávateľa na plošné a kapacitné riešenie jednotlivých priestorov a ich 

vzájomných dispozičných väzieb. Súčasne boli uvedené požiadavky konfrontované so všeobecne 

záväznými predpismi a normami, ovplyvňujúcimi celkový návrh stavby.  

Pri realizácií stavby nebudú použité žiadne stavebné materiály škodlivé ľudskému zdraviu. Výber 

materiálov obalových konštrukcií je navrhovaný tak, aby objekt spĺňal energetické požiadavky v zmysle 

platného zákona o energetickej efektívnosti a hospodárnosti budov.  
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Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s: 

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

- Vyhláškou 532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

Predkladaná dokumentácia pre stavebné povolenie stavby rieši výstavbu komunitného centra, ktorá 

zahŕňa : 

 

SO 01 Hlavný objekt  

Z konštrukčného hľadiska je budova pre komunitné centrum vytvorená zo 7 ks stavebnicových modulov, 

združených do jedného, jednopodlažného objektu. Štandardné prevedenie modulu má nosnú 

konštrukciu z oceľového zváraného rámu, svetlú výšku miestností 2500 mm. Rozmer jedného kontajnera 

je 6055 x 2435 x 2850 mm po montáži 7ks bude rozmer objektu 6055 x 17135 mm. Hmotnosť jedného 

kontajnera je cca od 2 500 do 4 000 kg (každý modul bude mať inú váhu).  Osadenie modulov je na 

železobetónovej základovej doske. 

Z hľadiska priestorového usporiadania je objekt riešený tak, aby  boli vytvorené podmienky na 

zvyšovanie všeobecnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva. Základom komunitného centrá je 

školiaca miestnosť pre 12 klientov a dvoch prednášajúcich. Ďalej projekt z dispozičného hľadiska rieši 

kanceláriu pre komunitných pracovníkov, kuchynský kút pre praktické tréningy varenia, hygienické 

zariadenie pre mužov, ženy i personál, sklad a komunikačné priestory ale aj stredisko osobnej hygieny 

klientov, vrátane hygienickej bunky pre imobilných klientov. Súčasťou projektu SO 01 je aj interiérové 

vybavenie nábytkom (diel INT), riešenie zásobovania objektu studenou a teplou pitnou vodou, 

odvedenie splaškových vôd z objektu (diel ZTI), vykurovanie objektu tepelným čerpadlom so vstavaným 

pomocným el. ohrievačom a so zásobníkom pre ohrev teplej pitnej vody (diel ÚV), rozvody pre 

napojenie motorických spotrebičov, svetelné a zásuvkové rozvody (diel ELI). 

 

SO 02a - Elektrická NN prípojka 

Napojenie komunitného centra sa navrhuje z jestvujúcich NN rozvodov. Rozvod NN je ukončený v rámci 

jestvujúcich elektromerových rozvádzačov káblom NAYY 4x150(J) mm2. V rámci tohto objektu sa od 

jestvujúceho elektromerového rozvádzača RE1/6, káblom NAYY 4x150(J) mm2, napojí navrhovaný 

elektromerový rozvádzač označený RE1/7, ktorý sa osadí vedľa jestvujúceho elektromerového 

rozvádzača označeného RE1/6. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zabezpečená izolovaním 

živých častí krytmi (v normálnej prevádzke) a samočinným odpojením od zdroja (pri poruche).  

 

SO 02b – Odberné zariadenie NN 

Na náklady stavebníka je z elektromerového rozvádzača RE1/7 káblom CYKY 5x6(J) mm2 navrhnutá 

káblová prípojka odberného zariadenia komunitného centra vedená v zemi. Pri objekte SO 01 – 

Hlavného objektu – komunitného centra kábel vystúpi v ochrannej pancierovej trubke po fasáde objektu 

a pokračuje až k rozvádzaču „R-KC“ osadeného vo vnútorných priestoroch komunitného centra (v. č. 4 

situácia). 
 

SO 03 - Kanalizačná  prípojka 

Predložený projekt rieši odkanalizovanie centra kanalizačnou prípojkou, ktorá bude odvádzať splaškové 

vody z objektu do existujúcej kanalizácie DN 250, ktorá sa nachádza vedľa miestnej komunikácie. 
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Napojenie je navrhované na existujúcu kanalizáciu DN 250 v existujúcej šachte Š6. Trasa kanalizačnej 

prípojky je vedená od bodu napojenia smerom k objektu po napojenie na vývod ZTI.  

 

SO 04 - Vodovodná  prípojka 

Predložený projekt rieši napojenie vodovodnej prípojky na existujúci vodovod DN 100 - PVC, ktorého 

trasa prechádza  pozdĺž prístupovej komunikácie, pred navrhovaným objektom. Napojenie navrhovanej 

vodovodnej prípojky na potrubie je riešené pomocou navŕtavacieho pásu DN 100/40 s guľovým 

uzáverom DN 40. Trasa vodovodnej prípojky je vedená od bodu na existujúce  potrubie smerom k 

objektu komunitného centra, kde je napojená na pripojovací vývod ZTI. Potrubie pre vodovodnú 

prípojku navrhujeme z rúr HDPE  DN 40(50) tlakových PN10. Meranie odberu vody bude zabezpečené v 

navrhovanej vodomernej šachte 90/120cm. Šachta je navrhovaná celoplastová s.v.1,6 m so vstupným 

otvorom 0,6x0,6m. Na šachtu osadiť vstupný liatinový poklop. Šachta bude situovaná vedľa 

navrhovaného objektu.  

 

Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Kapacitné údaje : 

Zastavaná plocha hlavného objektu:     103,80 m2 

Obostavaný priestor hlavného  objektu:     295,70 m3 

Konštrukčná výška objektu:           2,85 m   

Hranica riešeného územia:      452,00 m2    

Spevnené plochy:       60,000 m2    

Zatrávnené plochy:       278,90 m2 

                                                                             

Počet zamestnancov :                                                                                2 

Počet klientov           :                                                                            12                                                            

                                                       

Členenie stavby na stavebné objekty 

SO 01   - Hlavný objekt 

SO 02a - Elektrická NN prípojka 

SO 02b - Odberné zariadenie NN  

SO 03   - Kanalizačná  prípojka 

SO 04   - Vodovodná  prípojka 

 

Použité mapové a geodetické podklady 

- katastrálna mapa riešeného územia 

- digitálne  zameranie územia 

 

Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 

Táto stavba nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu. 

 

Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľom a vlastníkom stavby je mesto Michalovce. 

 

Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby 

Stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. 
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Riešenie dopravy 

Dopravné riešenie územia zostáva nezmenené, prístup pre peších a vozidiel je z Mlynskej ulice. Územie 

pre stavbu je južne od Sobraneckej cesty, ktorá je významnou dopravnou komunikáciou mesta, ktorou 

premáva i MHD. 

 

Úprava plôch a priestranstiev 

Spevnené nástupné plochy sú súčasťou hlavného objektu. Ostatné plochy v hranici riešeného územia 

(okolo objektu) budú zatrávnené, neuvažuje sa s oplotením. Pri vstupe do objektu projekt rieši betónovú 

lavičku. 

 

Zariadenie civilnej ochrany 

Nie je pre túto stavbu aktuálne.  

 

Stanovenie ochranných pásiem 

Stavba nevytvára osobitné ochranné pásma. Je potrebné chrániť existujúce inžinierske siete.  

 

Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby 

Stavba bude realizované v jednej časovej etape, s predpokladanou dobou výstavby 6 mesiacov. 

Predpokladaný termín začatia stavby 03 /2017, ukončenia stavby je 08/2017. Navrhovaný postup 

výstavby bude spresnený pred realizáciou tak, aby boli zrealizované ucelené celky, dodržaný 

technologický postup v nadväzností na celkovú dobu výstavby. 

 

Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby 

Stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. 

  

Predpokladané celkové náklady stavby 

Náklady na výstavbu realizovaného diela sú presne špecifikované v rozpočte stavby, ktorý je súčasťou 

projektovej dokumentácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michalovce, 8/2016                                 Vypracovala: Ing. arch. Daniela Vanková 

 
 
 
 


