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ÚPRAVA NA FASÁDE

F1 - OBITE OMIETKY (30%)
F2 - DEMONTÁŽ VETRACÍCH MREŽÍ
F3 - DEMONTÁŽ  OPLECHOVANIA

POHĽAD PRAVÝ

POHĽAD ZADNÝ
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ÚPRAVA PODLAHY V EXTERIÉRI

P1 - DEMONTÁŽ TERAZZO DLAŽBY
      -DEMONTÁŽ CEMENT. POTERU
      -DEMONTÁŽ KER. SOKLÍKA PO OBVODE V STYKU Z ZVISLOU STENOU (h-10cm)

P2 - DEMONTÁŽ TERAZZO DLAŽBY
      -DEMONTÁŽ CEMENT. POTERU
      -DEMONTÁŽ KER. SOKLÍKA PO OBVODE V STYKU Z ZVISLOU STENOU (h-10cm)
      -DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA PRI OKAPE
      -DEMONTÁŽ BETÓN. PARAPETU POD DVERAMI (h 10cm)DEMONTÁŽ OCEĽ. KONŠTRUKCIÍ

D1 - DEMONTÁŽ OCEĽ. SCHODISKA
D2 - DEMONTÁŽ OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA
D3 - DEMONTÁŽ OCEĽOVÉHO REBRÍKA

DEMONTÁŽ PRVKOV STRECHY

S1 - DEMONTÁŽ KRYTINY Z HLADKÉHO PLECHU..42m2
S2 - DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY
S3 - DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA PRI STENE..........8,3bm
S4 - DEMONTÁŽ DAŽĎOVÝCH VPUSTÍ ....................10KS
S5 - DEMONTÁŽ VETRACÍCH KANAL. HLAVÍC .........10KS
S6 - DEMONTÁŽ ODVETRANIA STRECHY
S7 - DEMONTÁŽ BLESKOZVODU
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POHĽAD ZADNÝ, P. PRAVÝ  -PÓVODNÝ STAV
                                               -BÚRACIE PRÁCE

A - MARMOLIT
B - KERAMICKY GLAZOVANÝ OBKLAD (KABRINEC)
C - ZVETRANÝ BETÓNOVY SOKEL
D - BRIZOLIT
E - OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
F- KLAMPIARSKE KONŚTRUKCIE
G- KRYTINA Z HLADKÉHO POZINK. PLECHU
H - OKNÁ DVERE (OCEĽ, DREVO ,PLAST - ŠPECIF. VID PÓDORYSY)


